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工程项目汇总表
工程名称：大学生活动中心附属多功能厅维修改造
项目 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目内容 金额(元) 其中：(元)
专业工程暂估价 安全生产

1 大学生活动中心附属多功能厅维修改
造项目  

合  计  



单项工程汇总表
单项工程名称：大学生活动中心附属多功能厅维修
改造项目 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目内容 金额(元) 其中：(元)
专业工程暂估价 安全生产

1 土建工程  
2 安装工程  

合  计  



单位工程汇总表
单位工程名称：土建工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程  

1.1 土建工程  
2 措施项目  

2.1 其中：安全生产措施费用  
3 其他项目  

3.1   其中：暂列金额  
3.2   其中：专业工程暂估价  
3.3   其中：计日工  
3.4   其中：总承包服务费  
3.5   其中：合同中约定的其他项目  
4 增值税  

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第1页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】
日期：2026年10月31日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

土建工程  

1 01B001 铲除墙面装饰层

1、部位：西过道墙
面返碱部位，具体
部位详见设计图纸
及现场需求
2、拆除的垃圾清运
费用及运距投标人
自行考虑
3、铲除至满足后期
施工的需求

m2 30

2 01B002 拆除木地板
1、拆除原有木地
板，垃圾清运费用
及运距投标人自行
考虑

m2 224

3 01B003 拆除原金属门

1、拆除原金属门，
垃圾清运费用及运
距投标人自行考虑
2、残值归中标人所
有

樘 1

4 01B004 拆除窗

1、拆除原窗（包含
玻璃及骨架），垃
圾清运费用及运距
投标人自行考虑
2、残值归中标人所
有

m2 8.5

5 01B005 拆除墙体

1、拆除墙体（含瓷
砖、涂料）等一切
附着物在内
2、垃圾清运费用及
运距投标人自行考
虑

m3 4.12

6 01B006 拆除空调

1、拆除空调8台内
机、配套外机以及
相应的管道
2、残值归建设单位
所有

台 8

7 010802001001 金属门

1、门洞口尺
寸:1.7m*2.25m，具
体尺寸按照现场定
制
2、门类型:铝合金
平开门，型材壁
厚1.8
3、玻璃品种、厚
度:中空双层钢化玻
璃5+20A+5
4、五金种类、规
格:配套铰链、拉手
等五金件

m2 3.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第2页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】
日期：2026年10月31日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

8 010807001001 金属固定窗

1、框、扇材质及规
格:系统窗铝合金型
材,壁厚1.8mm
2、玻璃品种、厚
度:中空双层钢化玻
璃5+20A+5
3、投标人勘察现
场，结合图纸综合
考虑相关费用

m2 15.27

9 011102003001 块料楼地面

1、结合层厚度、材
料种类及强度等
级:1：3干硬性砂浆
结合层，厚度投标
人根据现场自行考
虑
2、面层材料品种、
规格:200*1200仿木
纹砖

m2 224

10 011201001001 墙面找平修复

1、投标人勘查现
场，综合考虑现场
墙面不平整需要找
平的费用
2、满足施工工艺及
建设单位要求
3、本清单按项包
干，结算不调整

项 1

11 011205001001 墙、柱面装饰板

1、龙骨材料种类、
规格、中距:专用型
材30*20主龙骨
2、面层材料品种、
规格:白色抗倍特护
墙板5mm厚

m2 15.55

12 011403001001 墙面涂料出新
1、油漆品种、刷漆
遍数:内墙面乳胶漆
出新

m2 248.32

13 011403001002 柱面涂料
1、油漆品种、刷漆
遍数:柱面金色涂料
出新

m2 36.14

14 011403001003 顶面涂料出新
1、油漆品种、刷漆
遍数:顶面乳胶漆出
新

m2 192.76

15 011302001001 吊顶天棚修复

1、吊筋、U型轻钢
龙骨、双层9.5mm厚
纸面石膏板、自粘
胶带、钉眼防锈
漆、腻子两遍（乳
胶漆已计算出新清
单内）

m2 30

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第3页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】
日期：2026年10月31日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 011302001002 吊顶天棚修复

1、吊筋、配套龙
骨、30*300@120铝
挂片修复空洞，壁
厚1.0（颜色与原有
一致）

m2 10

本页小计
合    计



措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第1页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 011601007001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

3 011601008001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

4 011601006001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建(构)
筑物和其他临时设
施。包括临时设施
的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后
恢复等，以及因修
建临时设施应由承
包人所负责的有关
内容

5 011601010001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排除雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率的降低等
内容

6 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室
等特殊施工部位施
工时，所采用照明
设备的安拆、维
护、照明用电及施
工人员夜班补助、
夜间施工劳动效率
降低等内容

7 011601012001 特殊地区施工增加

在特殊地区(高
温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿
海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公
路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工
降效所需增加的内
容

8 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及
施工程序限制而发
生的材料、构配
件、半成品等一次
运输不能到达堆放
地点，必须进行二
次或多次搬运所发
生的内容



措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第2页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 011601014001 已完工程及设备保护

建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

10 011601015001 既有建(构)筑物、设施保护

在工程施工过程
中，对既有建(构)
筑物及地上、地下
设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要
临时保护措施

11 011601016001 按质论价

招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

12 011601017001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

13 011601018001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区
改造项目、历史文
化街区改造项目施
工时，由于施工场
地非封闭式，施工
受行车、行人的干
扰导致的人工、机
械降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇
老旧小区改造项
目、历史文化街区
改造项目施工时，
为了不干扰住户的
正常作息时间，每
天的施工时长缩短
而增加的施工降
效。

14 011601019001 协管

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，由承包人负责
的监管协调违建拆
除及恢复工作。

专业措施项目



措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第3页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

15 011601003001 其他大型机械进出场及安拆

除垂直运输机械以
外的大型机械安
装、检测、试运转
和拆卸，运进、运
出施工现场的装卸
和运输，轨道、固
定装置的安装和拆
除等

16 011601001001 脚手架

搭设脚手架、斜
道、上料平台，铺
设安全网，铺(翻)
脚手板，转运、改
制、维修维护，拆
除、堆放、整理，
外运、归库等

17 011601002001 垂直运输

垂直运输机械进出
场及安拆，固定装
置、基础制作、安
装，行走式机械轨
道的铺设、拆除，
设备运转、使用等

18 011601004001 施工排水

提供满足施工排水
所需的排水系统，
包括设备安拆、调
试及配套设施的设
置等，设备运转、
使用等

19 011601005001 施工降水

提供满足施工降水
所需的降水系统，
包括设备安拆、调
试及配套设施的设
置等，设备运转、
使用等

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



增值税计价表
工程名称：土建工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程  

1.1 安装工程  
2 措施项目  

2.1 其中：安全生产措施费用  
3 其他项目  

3.1   其中：暂列金额  
3.2   其中：专业工程暂估价  
3.3   其中：计日工  
3.4   其中：总承包服务费  
3.5   其中：合同中约定的其他项目  
4 增值税  

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】
日期：2026年10月31日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

安装工程  

1 030409001001 电力电缆 1、规格:YJV-
5*4mm2 m 150

2 030413002001 拆除筒灯及更换
1、规格:与原有技
术参数一致，满足
建设单位要求

个 21

本页小计
合    计



措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：001 第1页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

4 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

5 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容

6 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

7 031401017001 特殊地区施工增加

在特殊地区(高
温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿
海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公
路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工
降效所需增加的内
容

8 031401013001 二次搬运

因施工场地条件及
施工程序限制而发
生的材料、构配
件、半成品等一次
运输不能到达堆放
地点，必须进行二
次或多次搬运所发
生的内容



措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：001 第2页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401015001 已完工程及设备保护

建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

10 031401014001 既有建(构)筑物、设施保护

在工程施工过程
中，对既有建筑
物、构筑物及地
上、地下设施进行
的遮盖、封闭、隔
离等必要临时保护
措施

11 031401023001 按质论价

招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

12 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

13 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区
改造项目、历史文
化街区改造项目施
工时，由于施工场
地非封闭式，施工
受行车、行人的干
扰导致的人工、机
械降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇
老旧小区改造项
目、历史文化街区
改造项目施工时，
为了不干扰住户的
正常作息时间，每
天的施工时长缩短
而增加的施工降
效。

14 031401026001 协管

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，由承包人负责
的监管协调违建拆
除及恢复工作。

专业措施项目



措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：001 第3页 共3页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

15 031401002001 大型机械设备进出场及安拆

除垂直运输机械以
外的大型机械安
装、检测、试运转
和拆卸，运进、运
出施工现场的装卸
和运输，轨道、固
定装置的安装和拆
除等

16 011601001001 脚手架

搭设脚手架、斜
道、上料平台，铺
设安全网，铺(翻)
脚手板，转运、改
制、维修维护，拆
除、堆放、整理，
外运、归库等

17 031401003001 临时专用防护棚 临时防护棚制作、
安装、拆除

18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及
支墩砌筑、支架型
钢搭设、铺设、拆
除、清理

19 031401005001 临时支撑架 临时支撑架制作、
安装、拆除

20 031401006001
隧道内临时施工的通风、供
水、供气、供电、照明及通
信设施

通风、供水、供
气、供电、照明及
通信设施安装、拆
除

21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊
装过程中临时加
固，加固设施拆
除、清理

22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除
23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除

24 031401018001 安装与生产运行同时进行施
工防护

火灾防护、噪声防
护

25 031401019001 有害身体健康环境中施工防
护

在施工过程中有害
化合物防护、粉尘
防护、有害气体防
护、高浓度氧气防
护

26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



增值税计价表
工程名称：安装工程 标段：001 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.58】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计
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